

**ZMLUVA O DIELO**  
**uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**  
**v znení neskorších predpisov**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ**

Názov: **Obec Vad'ovce**  
Sídlo: Vad'ovce 1, 916 13 Vad'ovce  
Zastúpený: Alžbeta Tuková, starostka obce  
IČO: 00 312 126  
DIČ: 2021080083  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
IBAN: SK55 5600 0000 0058 0373 5011  
E-mail: [obecvadovce@gmail.com](mailto:obecvadovce@gmail.com)  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ**

Názov: RR+, s.r.o.  
Sídlo: Odborárska 1381/18, Nové Mesto nad Váhom 91501  
Štatutárny orgán: Miroslav Remenec  
Zapísaný v obch. registri: Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo:31417/R  
Bankové spojenie: Tatra banka  
Číslo účtu: SK2711000000002940013273  
IČO: 48043761  
IČ DPH: SK2120039746  
E-mail: [miro.remenec@gmail.com](mailto:miro.remenec@gmail.com)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
(ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“)

**Preambula**

*Na základe výsledku verejného obstarávania na uskutočnenie: Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/5818 Vad'ovce, CPV: 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ zmluvné strany uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, túto **Zmluvu o dielo(ďalej len „zmluva“)**:*

**Článok I.**

**Predmet zmluvy**

1.1 **Predmetom tejto zmluvy** je zo strany zhotoviteľa záväzok vykonať dielo určené v tejto zmluve riadne a včas a zo strany objednávateľa záväzok poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť k vykonaniu diela a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo vo výške, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Pod pojmom riadne a včas sa považuje:

1.1.1. **Riadne** sa na účely tejto zmluvy považuje: bez akýchkoľvek vád; v kvalite STN a STN EÚ; v zmysle predloženej technickej špecifikácie, projektovej dokumentácie a popisu diela; podľa pokynov objednávateľa v zmysle čl. II bod 2.4. tejto zmluvy.

1.1.2. **Včas** sa na účely tejto zmluvy považuje: v zmysle čl. IV tejto zmluvy.

**Článok II.**

**Vymedzenie diela**

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/5818 Vad'ovce, presne špecifikované v tejto zmluve (ďalej aj „Dielo“).
- 2.2. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade s predloženou ponukou, projektovou dokumentáciou, v

- súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa, v súlade s platnými technickými normami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 2.3. Miestom vykonania Diela je: **v obci Vad'ovce, Parcelné čísla registra E č. 6, 5/2, 463, 11/1, 443, 442/2, 66, evidované na LV č. 861, okres: Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj.**
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.5. **Technický popis a špecifikácia diela a materiálov** je uvedená v rozpočte diela a projektovej dokumentácii.

### Článok III. Cena za dielo

- 3.1. Cena za Dielo, ktorú je povinný zaplatiť objednávateľ zhotoviteľovi je stanovená výsledkom prieskumu trhu, ako cena pevná vo výške:
- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| Cena bez DPH      | 34 194,72 € |
| DPH (23%):        | 7864,79 €   |
| Cena s DPH/celkom | 42 059,51 € |
- ktorá je splatná na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa, **najneskôr do 30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi - po ukončení realizácie jednotlivých logických celkov. Súčasťou ceny za dielo sú aj všetky náklady a veci potrebné na vykonanie diela, ktoré je povinný zaobstarat' zhotoviteľ, a to vrátane vecí a nákladov potrebných k riadnemu vykonaniu Diela na vlastné náklady.

### Článok IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na základe dohody zmluvných strán v termíne:
- **začiatok:** dňom odovzdania/prevzatia staveniska
  - **ukončenie:** **do 30.05.2025**
- 4.2. Zhotoviteľ má právo **po predchádzajúcej dohode** s objednávateľom zmeniť termín začatia aj ukončenia Diela o počet dní s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky a pod.), ktoré nastanú od podpísania tejto zmluvy a budú riadne **zdokumentované v stavebnom denníku**. Uvedené si vyžaduje písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ by nebol udelený súhlas objednávateľom zhotoviteľovi v zmysle tohto bodu tejto zmluvy, považovalo by sa toto, za podstatné porušenie zmluvy, a nevykonanie diela zhotoviteľom včas.
- 4.3. Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné v prípade vyššej moci vykonávať Dielo alebo v Diela pokračovať.

### Článok V. Podmienky vykonávania diela

- 5.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a to i v záujme predchádzania hroziacej škode.
- 5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 5.3. Zhotoviteľ zodpovedá pri vykonávaní diela za ochranu a bezpečnosť zdravia pracovníkov na pracovisku.
- 5.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť - spolupôsobenie, ktorým sa rozumie výkon dohodnutej činnosti priamo súvisiacich s vykonaním Diela, ak sú na vykonanie Diela nevyhnutné.
- 5.5. Zhotoviteľ aj jeho subdodávatelia musia spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy (ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri).
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam

známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:

- i. identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
  - ii. údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní,
  - iii. záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 5.7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).
- 5.8. **Zhotoviteľ je povinný, na účely efektívneho plnenia projektu, v prípade ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, aby v realizačnej zmluve zamestnal na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).**

#### **Článok VI. Odobzдание diela a záruka**

- 6.1. Dielo je dokončené jeho vykonaním a odovzdaním objednávateľovi odovzdávacím protokolom.
- 6.2. Dielo sa považuje za odovzdané (deň odovzdania Diela): **okamihom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami.**
- 6.3. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie Diela a podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela najneskôr do 5 dní od ukončenia vykonania Diela podľa tejto zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, bez akýchkoľvek väd a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.5. Záručná doba na Dielo vykonané podľa tejto zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia Diela.
- 6.6. Prípadné vady Diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ uplatniť písomne, (prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla zhotoviteľa uvedenú v texte tejto zmluvy) prípadne emailom na dohodnutú elektronickú adresu v záhlaví zmluvy s popisáním o akú vadu sa jedná, a čoho sa Objednávateľ domáha, a to najneskôr do 14 dní od jej zistenia.

#### **Článok VII. Sankcie**

- 7.1. Zistené zrejme vady pri preberaní diela zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť v lehote do 30 dní odo dňa ich zistenia. Do tejto doby sa dielo nepovažuje za ukončené.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo do lehoty v zmysle článku IV tejto zmluvy, má objednávateľ právo nazaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania do odovzdania diela.
- 7.3. Ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo, v zmysle článku III tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania do zaplatenia.

#### **Článok VIII. Odstúpenie od zmluvy**

- 8.1. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu.
- 8.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu

- škody vzniknutej porušením zmluvy.
- 8.3. Odstúpenie môže byť urobené, len písomnou formou a musí byť doručené prostredníctvom poštovej prepravy druhej zmluvnej strane.

### Článok IX. Záverečné ustanovenia

- 9.1 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo elektronickú adresu, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia zásielky (doručení emailu) zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.
- 9.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a **účinnosť dňom jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa (Centrálom registri zmlúv).**
- 9.3 Zmluvu je možné meniť iba písomne, formou obojstranne podpísaného dodatku.
- 9.4 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
- 9.6 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatnými, alebo obsolentnými, nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
- 9.7 Strany a ich zástupcovia uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani jej zástupca, nekonali v tiesni, omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne podpisujú.
- 9.8 Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt (Názov/ kód projektu: 309070FNW5 - Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/5818 Vad'ovce, Výzva: MAS\_038/7.2/2 Miestnej akčnej skupiny Kopaničiarsky región) alebo obdobnej zmluvy a to najmä:
- a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste realizácie kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt alebo obdobnej zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
  - b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 9.9 Príloha, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Položkový rozpočet
  - Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Vad'ovce, dňa:

5.5.2025

Za objednávateľa :

Alžbeta Tuková

Vad'ovce, dňa

5.5.2025

Za zhotoviteľa :

915 0

Miros

### REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 531662  
**Stavba:** Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/5818 Vaďovce

JKSO:  
 Miesto: Vaďovce

KS:  
 Dátum: 10. 4. 2025

Objednávateľ:  
 Obec Vaďovce

IČO: 00 312 126  
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
 RR+, s.r.o.

IČO: 48043761  
 IČ DPH: SK2120039746

Projektant:

IČO:  
 IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
 IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH** 34 194,72

DPH Sadzba dane Základ dane Výška dane

**Cena s DPH v EUR 42 059,51**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum

Pečiatka

### REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 531662  
**Stavba:** Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/5818 Vaďovce

Miesto: Vaďovce

Dátum: 10. 4. 2025

Objednávateľ: Obec Vaďovce

Projektant:

Zhotoviteľ: RR+, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>34 194,72</b>	<b>42 059,51</b>
01	Úsek A - oprávnené výdavky	29 067,66	35 753,22
01-1	Úsek A - neoprávnené výdavky	5 127,06	6 306,28

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/5818 Vadovce

Objekt:

01-1 - Úsek A - neoprávenné výdavky

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Vadovce

Zhotoviteľ:

RR+, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS: 10. 4. 2025  
Dátum:

IČO: 00 312 126  
IČ DPH:

IČO: 48043761  
IČ DPH: SK2120039746

IČO:  
IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**5 127,06**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

**Cena s DPH**

**v EUR**

**6 306,28**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

F. S. [signature]

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/5818 Vadovce

Objekt:

01-1 - Úsek A - neopránené výdavky

Miesto:

Dátum:

10. 4. 2025

Objednávateľ: Obec Vadovce  
Zhotoviteľ: RR+, s.r.o.

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**5 127,06**

**4 827,06**

1 - Zemné práce

1 043,30

2 - Zakladanie

72,00

5 - Komunikácie

2 945,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

426,60

99 - Presun hmôt HSV

339,72

#### M - Práce a dodávky M

**300,00**

61-M - Geologické a geotechnické práce a služby

300,00

## ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/5818 Vadovce

Objekt:

**01-1 - Úsek A - neoprávnené výdavky**

Miesto:

Dátum: 10. 4. 2025

Objednávateľ:

Obec Vadovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

RR+, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**5 127,06**



D HSV		Práce a dodávky HSV	4 827,06
D	1	Zemné práce	1 043,30
1	K	113107211.S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťažného, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	468,00
2	K	113107241.S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	435,00
3	K	113201111.S Vyťahanie obrúb kamenných, chodníkových ležatých, - 0,03500t	140,30
D	2	Zakladanie	72,00
5	K	215901101.S Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	72,00
D	5	Komunikácie	2 945,44
6	K	564201111.S Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	232,50
7	K	564932111.S Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	661,50
8	K	596911143.S Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	1 275,00
9	M	592460007400.S Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	776,44
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	426,60
10	K	916361112.S Osadenie nového cestného obrubníka betónového 15/25-35/100 so skosením do ložka z bet. C16/20-XO, XF4, s bočnou oporou.	289,80
11	M	592170002100.S1 Cestný betónový obrubník 15/25-35/100	136,80
D	99	Presun hmôt HSV	339,72
12	K	998224111.S1 Presun hmôt	339,72
D	M	Práce a dodávky M	300,00
D	61-M	Geologické a geotechnické práce a služby	300,00
4	K	1711-R11101.S Vykonalie statickej zaťažovacej skúšky na zhutnený terén pre podmienku Edef=40MPa	300,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/5818 Vadovce

Objekt:

01 - Úsek A - oprávnené výdavky

JKSO:

Miesto:

KS:

10. 4. 2025

Objednávateľ:

Obec Vadovce

IČO:

00 312 126

Zhotoviteľ:

RR+, s.r.o.

IČO:

48043761

Projektant:

IČO:

SK2120039746

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH****29 067,66**

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH

**Cena s DPH****v EUR****35 753,22**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

J. S. M. J.

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/5818 Vadovce


Objekt:

01 - Úsek A - oprávnené výdavky

Miesto:

Dátum:

10. 4. 2025



Objednávateľ: Obec Vadovce  
Zhotoviteľ: RR+, s.r.o.

Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**29 067,66**

28 467,54

1 - Zemné práce

5 842,94

2 - Zakladanie

270,53

5 - Komunikácie

13 922,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 440,23

99 - Presun hmot HSV

1 990,86

#### M - Práce a dodávky M

600,12

61-M - Geologické a geotechnické práce a služby

600,12

## ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia chodníka pri ceste III/5818 Vadovce

Objekt:

**01 - Úsek A - oprávnené výdavky**

Miesto:

Dátum:

10. 4. 2025

Objednávateľ:

Obec Vadovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

RR+, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

**Náklady z rozpočtu**

**29 067,66**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 467,54
D	1		Zemné práce				5 842,94
1	K	113107211.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy do 100 mm, -0,16000t	m2	338,160	5,20	1 758,43
2	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	353,160	5,80	2 048,33
3	K	113201111.S	Výťahanie obrub kamenných, chodníkových ležatých, - 0,03500t	m	333,800	6,10	2 036,18
D	2		Zakladanie				270,53
5	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	338,160	0,80	270,53
D	5		Komunikácie				13 922,98
6	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vličením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	338,160	3,10	1 048,30
7	K	564932211.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	370,818	8,40	3 114,87
8	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm	m2	353,160	17,00	6 003,72
9	M	592460007400.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	356,692	10,25	3 656,09
10	M	592460002700.S1	Dlažba betónová, hr. 60 mm, farbu a typ určí investor-sľepacká dlažba	m2	2,000	50,00	100,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 440,23
11	K	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej, zapožičanie na 10 týždňov	ks	2,000	25,00	50,00
12	M	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a sĺpa	ks	2,000	125,00	250,00
13	K	916361112.S	Osadenie nového cestného obrubníka betónového 15/25-35/100 so skosením do ľožka z bet. C16/20-XO, XF4, s bočnou oporou.	m	333,800	12,60	4 205,88
14	M	592170002100	Cestný betónový obrubník 15/25-35/100	ks	339,360	5,70	1 934,35
D	99		Presun hmôt HSV				1 990,86
15	K	998224111.S1	Presun hmôt	t	276,508	7,20	1 990,86

		Práce a dodávky M			
D	M				
D	61-M	Geologické a geotechnické práce a služby			600,12
4	K	1711-R11101.S	Vykonanie statickej zaťažovacej skúšky na zhutnený terén pre podmienku Edef=40MPa	skúška	600,12
				1,800	333,40